



DEVIS N°216

Le 18/03/2020

Chantier : M. Jean ROBERT
 Rue du general
 49000 ANGERS

M. Jean ROBERT
Rue du general
49000 ANGERS

Objet : Installation wc suspendu (exemple de devis sous réserve de viste sur chantier avant validation)

LIBELLE	QTE	U	P.U. HT	TOTAL HT
Mo				
Pose Bati support wc et modification reseau ef.	1,000		175,00 €	175,00 €
Pose cuvette abattant et plaque de finition.	1,000		175,00 €	175,00 €
Sous total :				350,00 €
Fournitures				
Bâti-support autoportant DUOFIX PLUS UP320 H : 112 cm GEBERIT	1,000		281,30 €	281,30 €
Plaque de déclenchement IGNMA 01 Blanche	1,000		59,22 €	59,22 €
Combipack VILLEROY ET BOCH	1,000		304,46 €	304,46 €
Pipe souple MULTIBATI pour bati- support D 100 - 110 mm L 320 à 670 mm réf. 214-MULTIBATI CETA	1,000		62,29 €	62,29 €
Sous total :				707,27 €
Déplacement				
Forfait bouchemaine	1,000		15,00 €	15,00 €

Conditions de règlement :

Date de validité : 17/04/2020

- 30 % à la signature devis**
- 40 % au début de chantier**
- Solde à la réception de chantier**

Règlement par chèque ou virement : FR76 3004 7142 9600 0213 5430 108 / CMCIFRPP

TOTAL HT	1 072,27 €
TVA 20,0%	214,45 €
TOTAL TTC	1 286,72 €

Faire précéder votre signature de la mention " devis reçu avant exécution des travaux" , Bon pour accord le :

Client :